

江苏食品药品职业技术学院
洪泽湖产业学院北大门改造项目


校内招采文件
                       


江苏食品药品职业技术学院
2026年2月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院北大门改造项目，预算10万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：
一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，其营业执照须含建筑工程施工等与本项目相关范围资质。
二、项目需求
1、项目内容
	序号
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位

	1
	混凝土柱子
	清除原有北大门门牌长度9.4米墙体，新砌和浇筑北大门门牌外墙面，具体施工要求、尺寸见附件1建筑施工图和附件2建筑结构图。
	1
	项

	2
	大理石干挂
	1、板材要求：根据洪泽湖产业学院建筑施工图和结构图要求，自行切割尺寸一致的大理石材，其中米白色大理石板材3cm厚A级品芝麻白光面火烧板大理石，拉槽式大理石使用5cm厚A级品中国黑光面火烧板大理石2cm拉槽深度。
2、施工要求：（1）板材侧面用电钻打孔，孔径 Φ5mm，深度 12mm，用于插入不锈钢销钉连接相邻板块。对于大规格石材，需在板材中部开槽设置承托扣件以支承自重，最后在板材背面涂刷聚丙烯酸防水涂料，增强防水性能。（2）墙面处理：若混凝土外墙表面有局部凸出处影响扣件安装，需进行凿平修整。从结构中引出楼面标高和轴线位置，在墙面上弹出安装板材的水平和垂直控制线，并做出灰饼以控制平整度。（3） 安装固定：安装顺序自下而上，10号国标槽钢主龙骨（竖向龙骨）与原墙体用连接件连接牢固并电焊连接，用专用化学螺栓固定，槽钢竖向间距1.2米，横向龙骨用5号国标角铁满焊连接，间距0.8米，不锈钢国标大理石干挂连接件，所有焊接部位做防锈两遍处理。（4）填缝处理：板材安装完成后，用硅胶等防水材料填充缝隙，防止水分渗入。
拉槽式中国黑大理石：21平方米，芝麻白大理石：61平方米。
	82
	平方米

	3
	字体安装
	1、竖门牌亚克力发光字：表面使用3mm厚户外专用亚克力材质，侧边使用2mm厚304不锈钢表面烤漆7cm宽，背部采购3mm厚PVC材料，内部选用IP65以上防水LED模组。（上面7个字体尺寸：70*70*7cm）表面和侧面颜色供甲方自选。校园LOGO采用5mm厚户外亚克力材质，尺寸为80*80cm。
2、横门牌金色背光字:平面钛金字体，字体基材为2mm后304不锈钢，（上面11个字体尺寸：50*50*2cm）真空电镀工艺在基材表面镀上钛金层，厚度极薄（微米级），能呈现出明亮的金黄色，且具有耐磨性和抗氧化性；背部通常搭配 10mm 左右的乳白色、磨砂色亚克力板封底固定光源，又能让光线均匀散发。
安装要求：1.所有字体材料且具有耐磨性和抗氧化性，安装定位精准单字水平、多字间距均匀且整体对齐，误差需控制在 2mm 以内；户外安装需在缝隙处填充耐候防水胶，防止雨水渗入。2.字体安装根据现场情况采购一切辅材，根据要求打孔、布线及安装。
	1
	项

	4
	墙体粉刷
	1、 铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。
2、多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树）
3、墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平，然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加适量白乳胶，腻子要批三遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树）
4、在墙面滚刷一层底漆 ，并使用滚筒或刷子均匀涂刷在墙面上。在底漆干燥后，根据需求选择合适的面漆颜色和光泽度，并进行均匀涂刷，至少需要涂刷两遍面漆，保证修复后的墙面与周边一致。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）

	150
	平方米

	5
	喷涂真色漆
	施工流程：1、基层处理：铲除原有表面40平方米瓷砖和100平方米真色漆外墙面，修补基层裂缝、孔洞，用水泥砂浆找平，养护至强度达标。打磨基层表面，去除浮尘、凸起，保证表面平整粗糙，增强涂层附着力。
2、抗碱封闭底漆施工：采用滚涂或喷涂方式均匀涂刷底漆，涂刷 1-2 遍，每遍间隔≥4 小时。按设计要求用墨线弹分格线，粘贴美纹纸划分区域，模拟石材拼接效果，提升美观度。
3、真石漆喷涂（灰色和米白色）：待底漆完全干燥后（通常≥8 小时），用专用喷枪喷涂真石漆，分两遍喷涂，第一遍薄喷打底，第二遍厚喷至设计厚度（通常 2-3mm），确保颗粒分布均匀，无露底、流挂现象。
4、打磨清理，真石漆表干后（触摸不粘手，约 2-4 小时），用细砂纸轻轻打磨表面凸起颗粒，使墙面质感均匀。
打磨后清理浮尘，若有分格，及时撕去美纹纸（避免涂层完全固化后粘连）。
5、罩面保护施工：待真石漆完全干燥（通常≥24 小时），均匀喷涂或滚涂罩面漆 1-2 遍，每遍间隔≥6 小时。
	140
	平方米

	6
	防水修复
	平面清理干净，外墙有裂缝、孔洞等问题时，要及时使用专用的修补材料填补裂缝，然后分批次均匀涂刷2-3层的防水涂料。对落水口、天沟等重要节点部位进行特殊处理，如增设防水卷材附加层、使用油膏密封等，确保防水的严密性。用火焰喷枪加热SBS沥青防水卷材底面和基层，趁热滚铺，排除空气，压实卷材。最后用喷枪加热卷材搭接处，使搭接部位粘结牢固。防水卷材品牌:东方雨虹、熊猫。北大门10平方米（东侧往西侧做8cm高度反水7米长），北门岗亭顶部30平方米。
	40
	平方米

	7
	混凝土路面铺设
	1、 移除杂草、土壤、原混凝土路面，下挖20cm深度后平整场地。铺设5cm厚干净大小均匀碎石垫层，洒水碾压至平整，作为混凝土基层。
2. 支模与定位标高10cm安装钢模板。草坪中混凝土浇筑10cm厚度以上，北大门通行道中混凝土18cm以上，放置8Φ粗度以上钢筋横竖放置间隔20cm。用磨光机打磨 2-3 遍，最后用拉毛器拉毛。
3. 浇筑后根据现场情况切割缩缝，切割完成后覆盖土工布，洒水保持湿润，养护期≥7天。
地点一：北大门北侧22平方米；地点二：北大门门牌字北侧28平方米。
	50
	平方米

	8
	原有建筑设施清除
	1、清除东侧墙垛和铝合金小门，本项目所有建筑垃圾自行清运至校外。2、地面5平方米深度5cm沥青修复，5平方米混凝土路面修复；切割北门岗2平方米门檐，墙面修复完整。
	1
	项

	9
	伸缩门轨道调整
	1、现场勘测：确认门体安装区域的地面平整度，清理杂物并标记门体进出方向。
2、弹线标记：根据门体宽度和运行方向，用墨线弹出轨道中心线和两侧固定孔位置。
3、固定基准：在轨道两端和中间位置设置临时支撑，确保轨道贴合墨线且水平。
4、复核校准：用水平仪逐段检测轨道水平度，用卷尺确认中心线偏差，调整至符合标准。
关键注意事项：地面需坚实，根据需要浇筑混凝土基础或铺沥青，再固定轨道。
轨道固定螺丝间距≤50cm，确保轨道不松动、不偏移。无轨路段，需定位磁条安装位置，磁条与门体感应装置对齐，偏差≤1mm。
	1
	项


2、施工要求：
（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。
（2）施工方根据工程量清单、效果图、建筑施工图、结构图及现场情况要求，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。
（3）施工完成时间：2026年3月30日前。
（4）本项目涉及的所有工程内容免费质保三年。
3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、施工要求及技术参数要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。
[bookmark: _Toc326662046][bookmark: _Toc31063]4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币伍仟元整（¥: 5000元）履约保证金；工程竣工验收合格后校方付至合同价的80%，同时履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还；工程结算审计结束后甲方付至审定价的100%。
5、响应文件组成：
（1）报价单（原件加盖公章）；
（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
①营业执照副本，其营业执照须含建筑工程施工等与本项目相关范围资质；
②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；
③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）。
（3）法人身份证明和法人身份证；
（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；
（5）对公账户证明；
注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。
6、响应文件递交：
响应文件接收时间：2026年2月4日8:30至2026年2月8日17:30；逾期不候
递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年2月8日17:30之前送到或寄达，逾期不候；
地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312
7、开启时间及地点：
时间：2026年2月9日10:00；
地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办公室206会议室。
三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  
2026年2月3日  


















附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院
洪泽湖产业学院北大门改造项目


响应文件
                       



（响应人全称加盖公章）
在2026年2月9日前不准启封






[bookmark: _Toc326662047][bookmark: _Toc10560]附件二：授权委托书格式
 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。
代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院北大门改造项目采购活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与校内招采、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。
委托期限：                               。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


企业：          （盖单位章）
法定代表人：       （签字）
委托代理人：       （签字）
年    月    日

附件三：报价单
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院北大门改造项目报价单
	序号
	项目内容
	技术参数及施工要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价
（元）

	1
	混凝土柱子
	清除原有北大门门牌长度9.4米墙体，新砌和浇筑北大门门牌外墙面，具体施工要求、尺寸见附件1建筑施工图和附件2建筑结构图。
	1
	项
	
	

	2
	大理石干挂
	1、板材要求：根据洪泽湖产业学院建筑施工图和结构图要求，自行切割尺寸一致的大理石材，其中米白色大理石板材3cm厚A级品芝麻白光面火烧板大理石，拉槽式大理石使用5cm厚A级品中国黑光面火烧板大理石2cm拉槽深度。
2、施工要求：（1）板材侧面用电钻打孔，孔径 Φ5mm，深度 12mm，用于插入不锈钢销钉连接相邻板块。对于大规格石材，需在板材中部开槽设置承托扣件以支承自重，最后在板材背面涂刷聚丙烯酸防水涂料，增强防水性能。（2）墙面处理：若混凝土外墙表面有局部凸出处影响扣件安装，需进行凿平修整。从结构中引出楼面标高和轴线位置，在墙面上弹出安装板材的水平和垂直控制线，并做出灰饼以控制平整度。（3） 安装固定：安装顺序自下而上，10号国标槽钢主龙骨（竖向龙骨）与原墙体用连接件连接牢固并电焊连接，用专用化学螺栓固定，槽钢竖向间距1.2米，横向龙骨用5号国标角铁满焊连接，间距0.8米，不锈钢国标大理石干挂连接件，所有焊接部位做防锈两遍处理。（4）填缝处理：板材安装完成后，用硅胶等防水材料填充缝隙，防止水分渗入。
拉槽式中国黑大理石：21平方米，芝麻白大理石：61平方米。
	82
	平方米
	
	

	3
	字体安装
	1、竖门牌亚克力发光字：表面使用3mm厚户外专用亚克力材质，侧边使用2mm厚304不锈钢表面烤漆7cm宽，背部采购3mm厚PVC材料，内部选用IP65以上防水LED模组。（上面7个字体尺寸：70*70*7cm）表面和侧面颜色供甲方自选。校园LOGO采用5mm厚户外亚克力材质，尺寸为80*80cm。
2、横门牌金色背光字:平面钛金字体，字体基材为2mm后304不锈钢，（上面11个字体尺寸：50*50*2cm）真空电镀工艺在基材表面镀上钛金层，厚度极薄（微米级），能呈现出明亮的金黄色，且具有耐磨性和抗氧化性；背部通常搭配 10mm 左右的乳白色、磨砂色亚克力板封底固定光源，又能让光线均匀散发。
安装要求：1.所有字体材料且具有耐磨性和抗氧化性，安装定位精准单字水平、多字间距均匀且整体对齐，误差需控制在 2mm 以内；户外安装需在缝隙处填充耐候防水胶，防止雨水渗入。2.字体安装根据现场情况采购一切辅材，根据要求打孔、布线及安装。
	1
	项
	
	

	4
	墙体粉刷
	1、铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。
2、多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树）
3、墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平，然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加适量白乳胶，腻子要批三遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树）
4、在墙面滚刷一层底漆 ，并使用滚筒或刷子均匀涂刷在墙面上。在底漆干燥后，根据需求选择合适的面漆颜色和光泽度，并进行均匀涂刷，至少需要涂刷两遍面漆，保证修复后的墙面与周边一致。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）
	150
	平方米
	
	

	5
	喷涂真色漆
	施工流程：1、基层处理：铲除原有表面40平方米瓷砖和100平方米真色漆外墙面，修补基层裂缝、孔洞，用水泥砂浆找平，养护至强度达标。打磨基层表面，去除浮尘、凸起，保证表面平整粗糙，增强涂层附着力。
2、抗碱封闭底漆施工：采用滚涂或喷涂方式均匀涂刷底漆，涂刷 1-2 遍，每遍间隔≥4 小时。按设计要求用墨线弹分格线，粘贴美纹纸划分区域，模拟石材拼接效果，提升美观度。
3、真石漆喷涂（灰色和米白色）：待底漆完全干燥后（通常≥8 小时），用专用喷枪喷涂真石漆，分两遍喷涂，第一遍薄喷打底，第二遍厚喷至设计厚度（通常 2-3mm），确保颗粒分布均匀，无露底、流挂现象。
4、打磨清理，真石漆表干后（触摸不粘手，约 2-4 小时），用细砂纸轻轻打磨表面凸起颗粒，使墙面质感均匀。
打磨后清理浮尘，若有分格，及时撕去美纹纸（避免涂层完全固化后粘连）。
5、罩面保护施工：待真石漆完全干燥（通常≥24 小时），均匀喷涂或滚涂罩面漆 1-2 遍，每遍间隔≥6 小时。
	140
	平方米
	
	

	6
	防水修复
	平面清理干净，外墙有裂缝、孔洞等问题时，要及时使用专用的修补材料填补裂缝，然后分批次均匀涂刷2-3层的防水涂料。对落水口、天沟等重要节点部位进行特殊处理，如增设防水卷材附加层、使用油膏密封等，确保防水的严密性。用火焰喷枪加热SBS沥青防水卷材底面和基层，趁热滚铺，排除空气，压实卷材。最后用喷枪加热卷材搭接处，使搭接部位粘结牢固。防水卷材品牌:东方雨虹、熊猫。北大门10平方米（东侧往西侧做8cm高度反水7米长），北门岗亭顶部30平方米。
	40
	平方米
	
	

	7
	混凝土路面铺设
	2、 [bookmark: _GoBack]移除杂草、土壤、原混凝土路面，下挖20cm深度后平整场地。铺设5cm厚干净大小均匀碎石垫层，洒水碾压至平整，作为混凝土基层。
2. 支模与定位标高10cm安装钢模板。草坪中混凝土浇筑10cm厚度以上，北大门通行道中混凝土18cm以上，放置8Φ粗度以上钢筋横竖放置间隔20cm。用磨光机打磨 2-3 遍，最后用拉毛器拉毛。
3. 浇筑后根据现场情况切割缩缝，切割完成后覆盖土工布，洒水保持湿润，养护期≥7天。
地点一：北大门北侧22平方米；地点二：北大门门牌字北侧28平方米。
	50
	平方米
	
	

	8
	原有建筑设施清除
	1、清除东侧墙垛和铝合金小门，本项目所有建筑垃圾自行清运至校外。2、地面5平方米深度5cm沥青修复，5平方米混凝土路面修复；切割北门岗2平方米门檐，墙面修复完整。
	1
	项
	
	

	9
	伸缩门轨道调整
	1、现场勘测：确认门体安装区域的地面平整度，清理杂物并标记门体进出方向。
2、弹线标记：根据门体宽度和运行方向，用墨线弹出轨道中心线和两侧固定孔位置。
3、固定基准：在轨道两端和中间位置设置临时支撑，确保轨道贴合墨线且水平。
4、复核校准：用水平仪逐段检测轨道水平度，用卷尺确认中心线偏差，调整至符合标准。
关键注意事项：地面需坚实，根据需要浇筑混凝土基础或铺沥青，再固定轨道。
轨道固定螺丝间距≤50cm，确保轨道不松动、不偏移。无轨路段，需定位磁条安装位置，磁条与门体感应装置对齐，偏差≤1mm。
	1
	项
	
	

	合计
	¥：            （人民币大写         ）



备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。                                                             公司（加盖公章）

年   月   日
联系人：                       联系电话：       
附件四：对公账户证明
公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：

开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！



单位名称： 
日期：      年   月   日
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